Obec Stiavnik, Stiavnik 1350, 0133 55 Stiavnik
vyzva &, OPKZP-PO1-SC111-2019-58

ZMLUVA O DIELO
¢. SK-2/2021

uzavreta na zdklade vysledku verejného obstaravania podl'a § 42 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskor$ich predpisov a podl'a ust. § 536 a nasl. zak. ¢.
513/1991 Zb. Obch. zékonnik v zneni neskorSich predpisov

medzi nasledovnymi zmluvnymi stranami

Cislo ti¢tu IBAN:

Objednivatel>

Obchodné meno: Obec Sttavmk .........
Sidle: Stiavnik 1350 0133 55 Stiavnik

V zastipeni: Ing. Stefan Vdro§
e-mail: ocu(@stiavnik.sk

ICO: 00321672

IC DPH ( DIC): 2020618567

SK27 0200 0000 0000 2332 2432

Oprévneny rokovat’ vo veciach:

‘Ing. Stefan Varos, starosta obce

(v d'alsom tiez objedllavatel )

Zhotovitel’:

Obchodne meno:

KRALIK SK, s.r.o.

AIO_]Z Krahk konatel’ spolo¢nosti

Sidlo: Stiavnik 946, 013 55 Stiavnik
Zapis:  Okr. Sud Zilina oddiel Sro, viozka &. 19920/,

ICO: 43867961

IC DPH ( DIC): SK2022503373

Cislo G¢tu IBAN:

SK0302000000002401200555

Oprévneny rokovat' vo veciach:

- technickych AlojzKralik
Kontaktné udaje:
- telefon 0918179706
- email kralikalojz@gmial.com
‘Subdodavatel: | Profesia elektro 10%

Obchodné meno:

JP- JUNIOR s.r.0.

Statutamy zastupca:

Ing. Andrej Privoznik, konatel

Sidlo: Na Stranik 565/3, 013 01 Teplicka nad Vahom
Zapis: Okr. Sud Zilina oddiel Sro, vlozka ¢. 59984/L
ICO: 47385596

1C DPH ( DIC): SK2023849652

Cislo u¢tu IBAN:

SK70 0200 0000 0039 4674 5357

Opravneny rokovat’ vo veciach:

- technickych Ing. Andrej Privoznik
Kontaktné tdaje:

- telefon 0904053497

- email Jjp.junior.elektro@gmail.com
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Subdodivatels Swbyediei 1%
_Obchodné meno: e Ing. “'aJ Kuciak
Statutérny zéstupea: | Ing. Juraj Kuciak -
Sidlo: 7 . Hlinicka 531, 0]4 01 Bytca

Zapls B | Okresny trad lel_t_l_a____Clslo 7R 580-66500

‘lCO ) 52681106

ICDPH(DIC: 1048406073

C:slo actu IBAN: ~ SK44 0900 0000 0004 2036 7626

Opravneny rokovat’ vo veciach:
_-technickych ~  Ing JurajKuciak
Kontaktné tdaje:

- telefon 0918702551

- email ~ Kuciak.juraj@gmail.com

Vr(yrd’a]som tiez ,,zhotovntel“)

(v d’alsom spolocne tieZ ,,zmluvné strany“) 7777777

Clénok .
Predmet zmluvy a miesto plnenia

1.1. Predmetom tejto zmluvy je zavizok zhotovitela zhotovit' a odovzdat’ objednavatelovi dielo ,,SK-

2 _vystavba prevadzkovych ploch na triedenie komunalneho odpadu “ CPV: 45222100-0, 45310000-3,

45232424-0 a zavidzok objednavatela zaplatit’ za zhotovenie diela bez vad cenu dohodnutii podla tejto

zmluvy v siilade s podmienkami tejto zmluvy.

Prilohy k tejto zmluve tvoria jej neoddelitelni stcast’.

Rozsah diela je vymedzeny dokumentmi uvedenymi v prilohach, ktorymi st predovsetkym, ale nie len:

prislusna dokumentacia, vykaz vymer t.j. zékladny sipis potrebnych prac a materialu (d’alej len ,,vykaz

vymer*), ponuka zaslana zo strany zhotovitel'a (d’alej len ,,ponuka®) ako aj cela technicka dokumentacia v

sulade s dohodou zmluvnych stran. Schvaleny vykaz vymer a ponuka predstavuji maximalny mozny

rozsah prac, vykonov a materidlov a ich maximalnu cenu.

1.4.  Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze bol oboznameny s celou technickou dokumenticiou a technickymi zariadeniami
budovy, so sposobom zasobovania energiami, priestormi, na ktorych ma byt dielo realizované, teda v
ktorych budi prace a dodavky podla tejto Zmluvy vykonavané (dalej len stavenisko®) a sicasne
vyhlasuje, Ze stav staveniska je v ¢ase zacatia prac vyhovujici pre realizaciu diela. Zhotovitel’ potvrdzuje,
7e vykonal obhliadku staveniska s odbornou starostlivostou. Zhotovitel' d’alej na zaklade obhliadky
potvrdzuje tiplnost’ a spravnost’ rozsahu vykazu vymer.

1.5.  Zhotovitel' bude dielo zhotovovat’ v objekte obec Stiavnik parcely & 6615/32,33,64; 6569/1. Sugastou
zhotovenia diela je vykonanie vsetkych potrebnych skusok, overeni, certifikatov, atestov, odovzdanie
potrebnych dokladov v rozsahu legislativy Slovenskej Republiky potrebnych k riadnemu uZivaniu. Dielo
bude zhotovené s vyuzitim najmodernejSich postupov.

1.5.1.  Vlastnikom diela je vlastnik nehnutelnosti, v ktorej sa dielo realizuje.

L o

Clanok II.
Cas plnenia
(Lehoty pre realizaciu zmluvnych plneni)
2.1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych lehotach pre zhotovenie diela:
a) zaCiatok zhotovovania diela — prevzatie staveniska: na zaklade vyzvy objednavatela
b) odovzdanie/prevzatie ukon¢eného diela ku diiu max. 120 kalendarnych dni od prevzatia staveniska
2.2. Zatiatok zhotovovania diela — odovzdanie staveniska je planované v lehote do 20 kalendarnych dni od
G¢innosti zmluvy. Objednévatel’ si vyhradzuje pravo thto lehotu predlzit’ maximalne o 120 kalendarnych dni
podla ro¢ného obdobia v ktorom zmluva nadobudne G¢innost — lehota realizacie zacina plynit diiom

prevzatia staveniska.
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Objednavatel’ je opravneny prerudit prace v nadvdznosti na vladou SR stanovené opatrenia. Obdobie
prerusenia prac sa nezapocitava do vysitazenej lehoty skutoénej realizacie prac podla bodu 2.1.pism b).
Uvedena skutoénost’ prerusenia musi byt zrozumitel'ne uvedena v stavebnom denniku. Za prerusenie pric
nevznika zhotovitel'ovi narok na nahradu skody.

Prace, ktoré zhotovitel' nevykona, vykond bez prikazu alebo rozdielne od dojednanych zmluvnych
podmienok, objednavatel’ neuhradi.

Zhotovitel' sa zavdzuje bezodkladne pisomne mformovat objednavatela o prekazkach pri realizacii
zmluvnych plneni alebo o opatreniach potrebnych na d’al$ie poskytovanie zmluvného plnenia.

Dielo sa povazuje za odovzdané ditom podpisu protokolu o prevzati a odovzdani diela podla bodu 6.1.

Clanok III.
Povinnosti zhotovitel’a

Zhotovitel' sa zavdzuje zhotovit’ dielo s odbornou starostlivostou a v silade s technickou 3pecifikaciou,

platnymi technickymi normami (d’alej len "STN"), vS§eobecne zavdznymi pravnymi predpismi, podmienkami

stavebného povolenia a odstihlasenym vykazom vymer, ponukou a dohodami zmluvnych stran obsiahnutymi

v tejto zmluve.

Zhotovitel sa zavizuje:

3.2.1.PredloZit’ objednavatel'ovi finanény, vecny a ¢asovy harmonogram préac vratane spdsobu zabezpedenia
realizacie préac (t.j.: ak budi prace realizované subdodavatel'mi, budu tito uvedeni v harmonograme pri
jednotlivych pracach, ktoré budii realizovat’). Tento harmonogram, predlozeny v ponuke po diioch,
bude zaktualizovany datumovo a predlozeny na odstihlasenie 5 pracovnych dni pred podpisom zmluvy
a nasledne bude priebezne upresitovany a minimalne raz mesa¢ne vyhodnocovany.

3.2.2.Predlozit’ objednéavatel'ovi do lehoty prevzatia staveniska képiu poistnej zmluvy na dielo v minimélnej
hodnote zmluvnej ceny.

3.2.3.Predlozit’ objednavatelovi plan bezpecnosti ochrany zdravia pri praci na stavenisku z aktudlnym
preSkolenim zamestnancov pridelenych na stavbu

Objednavatel’ je opravneny:

3.3.1.Davat’ zhotovitel'ovi pokyny v suvislosti so spésobom zhotovovania diela, ktoré je zhotovitel’ povinny
dodrziavat. Zhotovitel’ je viak povinny upozornit’ objednavatela na pripadné nedostatky a chyby v
jeho pokynoch. V pripade porusenia tejto povinnosti zo strany zhotovitel'a, zodpoveda za vady diela
zhotovitel’.

3.3.2.Nariadit’ zhotovitel'ovi prerusenie prac z dévodov nedodrziavania BOZP, poriadku na stavenisku alebo
zisteni nedodrziavania technologickych postupov, za ktoré zodpoveda zhotovitel. Takéto preruSenie
prac sa zapoéitava do lehoty plnenia zmluvy. Zhotovitelovi za takéto prerusenie nevznikd vodi
objednavatel’ovi narok na nahradu $kody.

3.3.3.Rozsirit’ rozsah prac dodatkom ku zmluve v pripade, ze dojde k zisteniu vad po odkryti konstrukeii,
ktoré¢ projektant nemohol predvidat. Naviac prace musia byt odsthlasené projektantom ariadne
zdokumentované v stavebnom denniku s pripojenou fotodokumentaciou.

Zhotovitel’ sa zavizuje pri zhotovovani diela dodrZiavat’ rozsah, kvalitu, $tandard a akostné ukazovatele diela

uvedené v ponuke a vykaze vymer.

Zhotovitel’ stavby berie na vedomie, ze zodpovedny projektant PD ma pravo vykonavat’ autorsky dohl'ad, t. j.

dozor nad zhotovenim stavby a jej siladu s PD.

Zhotovitel’ sa zavdzuje zabezpecit' v stvislosti so zhotovovanim diela opatrenia v oblasti bezpe¢nosti prace a

ochrany zdravia na stavenisku (nariadenie o ochrane zamestnancov a vieobecné bezpecnostné predpisy atd’.).

Zhotovitel’ nesie zodpovednost’ za pripadné pracovné trazy ako aj za akékol'vek Skody spdsobené jeho

zamestnancami, spolupracovnikmi, zmluvnymi partnermi, subdodavatel'mi a nim poverenymi osobami, ako

by tieto Skody spdsobil sam. Zhotovitel’ sa d’alej zavizuje zabezpedit', Ze jeho zamestnanci, spolupracovnici a

nim poverené osoby budi pri zhotovovani diela povinni dodrziavat’ vSetky bezpecnostné predpisy,

technologické postupy a ochranné opatrenia urené v pravnych predpisoch ako aj uréené objednavatel'om.

Zariadenia, pristroje, akykol'vek materidl a ostatné predmety potrebné na zhotovenie diela bude

zabezpecovat’ zhotovitel’ a sii obsiahnuté v ponuke.

Zhotovitel’ je v obdobi od zadiatku stavebnych prac az do odovzdania/prevzatia diela bez vad zo strany

objednavatel'a zodpovedny za stavenisko ako aj za pripadnt kradez, imyselné poSkodenie, vlamanie na

stavenisko atd’. Pojem stavenisko zahfiia aj vsetky plochy a priestory, v ktorych sa nachadzaji zariadenia a

materidly potrebné na zhotovenie diela.
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3.9. Kazdy subdodavatel, ktory ma povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora, je povinny
byt rovnako ako Zhotovitel’ zapisany v registri partnerov verejného sektora.

3.10.  Zhotovitel’ je opravneny kedykolvek pocas trvania zmluvy vymenit’ ktoréhokol'vek subdodavatel’a, a to
za predpokladu, ze novy subdodavatel spliia podmienky tcasti tykajiice sa osobného postavenia podl'a § 112
ods. 4, pism. a) zdkona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a neexistujii u neho dévody na vylicenie
podl'a § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zakona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani.

3.11.  Zhotovitel’ je povinny oznamit’ Objednavatel'ovi akikol'vek zmenu udajov o kazdom subdodéavatelovi
pocas plnenia diela a to bezodkladne, najneskér v deri nasledujicom po dni, kedy k zmene doslo.

3.12. 'V pripade zmeny subdodévatel'a pocas trvania zmluvy, pri€om zmenou sa rozumie vymena pdvodne
navrhnutého subdodavatela alebo vstup d’alSieho nového subdodavatela, je povinny Zhotovitel’ najneskér v
derni, ktory predchadza diiu, v ktorom méa zmena subdodéavatel'a nastat, oznamit® Objednavatel'ovi zmenu
subdodavatela a v tomto oznameni uviest’ min. nasledovné: %-ny podiel zakazky, ktory ma v imysle zadat’
tretim osobam, ( navrhovanych novych subdodavatelov ) a predmety plnenia. Kazdy subdodavatel’, ktorého
sa zmena tyka musi spiiat’ podmienky osobného postavenia podla bodu 3.10., priom opravnenie
zhotovovat’ prace ma subdodavatel’ k tej Casti predmetu zakazky ktort ma plnit’ a zarovei je subdodavatel
viazany podmienkou podl'a bodu 8.1 tejto zmluvy.

3.13. 'V pripade akychkolvek pochybnosti zo strany Objednavatela vztahujicich sa ku ktorémukol'vek
subdodavatelovi, si Objednavatel’ méze overit’ sam vyziadanim si od Zhotovitela potrebnych dokladov
tykajhcich sa preukazania splnenia podmienok podl'a zdkona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani u
vietkych subdodavatel'ov.

3.14. 'V pripade porusenia ktorejkol'vek z povinnosti tykajticej sa subdodavatel'ov alebo ich zmeny podl'a tohto
¢lanku, méa Objednavatel’ pravo odstapit’ od zmluvy.

3.15. Objednavatel si vyhradzuje pravo odmietnut’ subdodavatela, ktory je s nim v obchodnom, sidnom alebo

inom spore.
3.16. Zhotovitel prebera v plnom rozsahu zodpovednost’ za
3.16.1. vlastné urcenie a vedenie pracovného postupu pri realizacii diela,
3.16.2. bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci svojich zamestnancov a nim ustanovenych alebo
poverenych osob,
3.16.3. sledovanie a dodrziavanie predpisov o bezpe€nosti prace a ochrane zdravia pri praci poc¢as

realizacie zmluvného plnenia a ochrane pred poziarmi, a to nielen vo vztahu k vlastnym zamestnancom a
spolupracovnikom ale aj osobam, ktoré¢ poveril realizaciou ¢iastkovych plneni podl'a bodu 3.8 tejto zmluvy.

3.17.  Zhotovitel' zodpoveda za akékol'vek Skody a nasledné 3Skody spdsobené nim, jeho zamestnancami,
spolupracovnikmi a nim poverenymi osobami na majetku objednavatel’a, ktoré vznikn( pri realizacii
zmluvnych plneni.

3.18. Zhotovitel’ je povinny viest' stavebny dennik. Objednavatel’ je opravneny na dennej baze kontrolovat
spdsob a ¢as zhotovovania diela a po kazdodennej kontrole plnenia tejto zmluvy urobit’ zapis do stavebného
(montazneho) dennika.

3.19.  Vykonom dozoru za objednavatel'a sa poveruje: Ing. Pavol Liska, Evidenéné ¢. 09090 Stavebny dozor
s rozsahom opravnenia: Pozemné stavby, dopravné stavby, potrubné, energetické a iné liniové stavby, Tel. &.
0910 906 808, adresa: Rudinska 365, 023 31 Rudinska, ktory/i ma/maji za tym G¢elom pristup na stavenisko
kde sa zmluvné prace realizujii, alebo skladuji materialy. Na vyziadanie mu/im zhotovitel’ musi predlozit
vykresy, vzorky materidlov, vysledky kontrol kvality (atesty), suvisiace s predmetom plnenia. Skutocnost’, ze
objednavatel’ skontroloval vykresy, dodavky, vzorky a vykonané prace nezbavuje zhotovitela povinnosti
niest’ zodpovednost’ za pripadné vady a vykonavania potrebnych kontrol tak, aby bolo zaruéené riadne
plnenie predmetu diela.

3.20. Zhotovitel' poveruje vykonavanim funkcie stavebného dozoru: Ing. Juraj Kuciak , tel.:0918 702 551,
ktory bude povereny ku komunikacii s objedndvatel'om a zodpovedny za priebezné vedenie stavebného
dennika. Staveny dennik musi byt denne pristupny k vykonaniu zapisov.

3.21. Zhotovitel’ sa zavdzuje akykol'vek odpad, ktory vznikne pri zhotovovani diela, odviezt' a odstranit’ v
stlade s platnymi pravnymi predpismi. O tejto skutocnosti predloZzi objednavatelovi pri protokolarnom
odovzdani diela pisomné potvrdenie spolo¢nosti zaoberajiicej sa likvidaciou prip. zhodnocovanim odpadu.
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Clanok IV.
Povinnosti objednavatela

Objednavatel’ sa zavizuje, Ze v nevyhnutne potrebnom rozsahu poskytne na véasné vyzvanie zhotovitela
su¢innost’ pri zaobstaravani podkladov potrebnych pre zhotovovanie diela, pri spresneni podkladov,
zaobstarani vyjadreni a stanovisk, ktorych potreba vznikne pocas trvania tejto zmluvy. Takuto siéinnost
poskytne zhotovitel'ovi vo vzajomne dohodnutom ¢ase.

Clanok V.
Cenové a platobné podmienky

Zmluvné strany odsuhlasili cenu predmetu zakazky ako pevnu v stilade s vysledkom elektronickej aukcie
nasledovne:

cenova polozka cenav €
Cena celkom za dielo bez DPH 398 519,49
DPH 20% 79 703,90
Cena celkom za dielo s DPH 478 223,39

(slovom Styristosedemdesiatosemisicdvestodvadsat'tri,39 € s DPH)

Cena diela zahfiia vietky naklady potrebné k zhotoveniu diela, vratane vykonania vietkych dohodnutych
skisok a zabezpecenia dokladov potrebnych k riadnemu uzivaniu a kolaudacii stavby, vratane pomocnych
ndkladov na zriadenie a odstranenie zariadenia staveniska, pomocnych konstrukcii, dani, ciel a inych
poplatkov, ak si potrebné poplatky za skladky, poistné, vodné, stoéné a energie (elektricka energia) pre
stavbu, odstranenie vad a nedostatkov zistenych poéas protokolarneho odovzdania diela, zabezpecenie
bezpetnosti a poriadku na stavbe, odvozu, likvidacie a uskladnenia stavebnych odpadov, zabezpecenie
zariadeni, vykonanie inzinierskej ¢innosti a pod.
Platba za dielo bude fakturovana na zaklade harmonogramu realizacie a fakturacie, priloha ¢.3, ktory
zmluvné strany vypracovali a schvélili pred podpisom zmluvy. Fakturacia je moZzna maximalne dvomi
elektronickymi faktirami.
Faktara bude predlozena elektronicky a bude obsahovat’ minimalne tieto udaje:
5.4.1.0znacenie objednavatel'a fakturacna adresa:
Obec Stiavnik, Stiavnik 1350, 013 55 Stiavnik
5.4.2. oznatenie poskytovatel’a, adresa, sidlo, ( a (idaje podl'a § 3a Obchodného zdkonnika ,ICO, DIC,
IC DPH zmluvnych stran)
5.4.3. miesto realizacie,
5.4.4. Ccislo zmluvy,
5.4.5. Ccislo faktary resp. dainového dokladu,
5.4.6. den odoslania a der splatnosti faktiry, zdaniteI'né obdobie,
5.4.7. fakturovana zakladnu ¢iastku bez DPH, DPH a celkovo fakturovana sumu,
5.4.8. vyznacenie ukoncenia zaruénej doby
5.4.9. oznacenie ITMS
5.4.10. kvalifikovany elektronicky podpis opravneného zastupcu predavajiceho
5.4.11. prilohou dohodnutej ¢iastkovej platby bude ¢iastkovy sipis prac potvrdeny objednavatelom
5.4.12. prilohou koneénej faktury bude zavere¢ny preberaci protokol a stipis skuto¢ne vykonanych prac
a vykonov, potvrdeny objednavatel'om
5.4.13. z kazdou faktirou (ak je to relevantné) je predavajici povinny dorucit’ podrobny rozpocet
v elektronickej forme ako stbor xls. Tento sibor méze byt doru¢eny ako priloha emailu
odoslaného na vopred dohodnut( adresu, alebo na ditovom nosiéi.
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Riadne, preukazatelne a zrozumitelne vystavena faktira v silade s touto zmluvou a doruéena
objednavatel'ovi bude splatna v lehote 60 dni od doru¢enia objednavatel'ovi a schvalenia sipisu prac.

Clianok VI.
Protokolarne odovzdanie diela

Zhotovitel odovzda objednavatelovi dielo na zéklade pisomného protokolu o odovzdani a prevzati diela.
Objednavatel sa zavizuje dokonéené dielo (teda dielo zhotovené v rozsahu a v kvalite dohodnutych v tejto
zmluve bez vad a nedorobkov) prevziat' na zaklade protokolu o odovzdani a prevzati diela (d’alej len
»protokolarne odovzdanie diela®), a to v den, ktory bol dohodnuty ako defi odovzdania podl'a bodu 2.1 pism.
c).
Podmienkou protokolarneho odovzdania a prevzatia diela je funk&nost' a uspe$né vykonanie vsetkych
predpisanych skuok v silade s osobitnymi predpismi, zaviznymi predpismi a technickymi normami, ako aj
odstranenie vad a nedorobkov. Doklady o tychto skiskach st podmienkou prevzatia diela. Organiziciu,
vybavenie a thradu funkénych skGSok zabezpeci zhotovitel. Po ukonceni diela je zhotovitel' povinny
odovzdat’ objednavatel'ovi v pripade, ze to bude podl'a povahy plnenia potrebné: zavere¢nt spravu, ktord
obsahuje Gplné plany, rozhodnutia, doklady o vykonanych pracach, sktskach, ako aj navody na pouzivanie a
pod. Doklady budii odovzdané v origindlnom vyhotoveni a v elektronickej podobe.
Dielo sa poklada za riadne zhotovené vtedy, ak

6.3.1.je bez vad a nedorobkov, a

6.3.2.bolo odovzdané objednavatelovi, ktory po odstraneni drobnych vad a nedorobkov pisomne potvrdil

prevzatia diela bez vad v protokole o odovzdani a prevzati diela,

6.3.3.boli Gspesne vykonané vietky skusky (ak si potrebné).
Zhotovitel’ je povinny vyhotovit’ pisomny protokol o odovzdani a prevzati podl'a bodu 6.1 v 4 vyhotoveniach
(z toho po dve pre kazdi zmluvnu stranu).
Pri odovzdani a prevzati diela zhotovitel’ objednavatel'ovi odovzda:

a) protokoly o vykonanych skuskach pouzitych materialov a zariadeni predpisanych STN;

b) atesty a certifikaty vSetkych pouzitych materialov a konstrukcii;

&) stavebny (montazny) dennik;

d) doklady o odovzdani odpadu vzniknutého pri zhotovovani diela v silade s prislusnymi
pravnymi predpismi (odstranenie odpadu);

e) doklady a revizie o kvalite materidlov, vyrobkov, zariadeni a konstrukcii zabudovanych do

stavby, vydané v silade s platnymi pravnymi predpismi, STN a inymi technickymi predpismi,
vzdy v troch vyhotoveniach, vratane zaruénych listov a navodov na obsluhu.
Zhotovitel’ je povinny vypratat’ stavenisko a odstranit’ vietky svoje predmety, nastroje, materialy a pod.,
zariadenia staveniska a stavebny odpad ku diiu protokolarneho odovzdania a prevzatia diela. V pripade, ze
zhotovitel' v uvedenej lehote tato povinnost’ nesplni, je objednavatel’ opravneny zabezpeéit' vypratanie
staveniska sam na naklady zhotovitela.
Zhotovitel’ je povinny odstranit’ vady, za ktoré zodpoveda, a ktoré boli zistené pri prevzati diela a st uvedené
v protokole o odovzdani a prevzati diela, vratane vad, ktoré neobmedzuji uzivanie diela. Ak zhotovitel’
nesplni svoju povinnost’ vyplyvajicu mu z tohto ¢lanku zmluvy, mé objednavatel’
6.7.1.narok na zmluvni pokutu vo vyske 150,- Eur za kazdy aj zacaty kalendarny derni omeskania,
6.7.2.narok na nahradu kody a
6.7.3.pravo objednat’ si ich odstranenie u tretej osoby na naklady zhotovitel'a. Ak vady a nedorobky, ktoré
brania uzivaniu diela, nebudi odstranené v dohodnutej nahradnej lehote, ma objednavatel’ pravo
odstranit’ ich na naklady zhotovitel’a.

Clénok VIL
Zodpovednost’ za vady a skody

Zhotovitel’ zodpoveda za riadne a véasné zhotovenie diela v sulade s touto zmluvou a jej prilohami, ako aj
za to, ze dielo bude mat’ vlastnosti/parametre dohodnuté v tejto zmluve a jej prilohach.
Za vadu zmluvného plnenia sa povazuje najmé odchylka od kvality a rozsahu, ktoré boli uréené v tejto
zmluve a jej prilohach, ako aj nedorobok — netliplné a nedokonéené prace. Zhotovitel' sa zavizuje
bezodkladne odstranit’ vady zmluvne dohodnutého plnenia.
Zmluvné strany sa dohodli na zaruénej dobe na dielo v trvani:
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7.3.1.60 mesiacov odo diia protokolarneho odovzdania a prevzatia stavebného diela bez vad
a nedorobkov a

7.3.2.36 mesiacov na technologické Casti elektroinstalacie a bleskozvodu.
Zarucné doby na odstraiiované vady opravou sa predlzuje o lehotu po ktorti objednavatel’ nemdze predmet
vady pouzivat’, vady ktoré sa odstraniujii vymenou, za¢inaju plynit’ nanovo po odstraneni reklamovanej vady.
Zhotovitel' zodpoveda za vady diela aj v pripade, ak bolo dielo Gplne alebo ciasto¢ne dodané jeho
subdodévatel'mi, akoby dielo vykonal sam.
Zhotovitel' zodpoveda objednavatel'ovi za preukdzant Skodu, ktora objednavatelovi vznikla pri realizacii
zmluvného plnenia podl'a tejto zmluvy alebo v bezprostrednej suvislosti s touto zmluvou v plnej vyske,
vratane vzniknutych — skuto&nych §kéd, dodatoénych nakladov, sekundarnych $kod a uglého zisku.
Zhotovitel’ zodpoveda za preukazatel'ne sposobené skody a s tym spojené naklady na majetku objednavatel’a
a na nehnutelnostiach, na ktorych je dielo realizované, a ktoré vzniknu pri zhotovovani diela. V pripade, Ze
zhotovitel' porudi resp. nedodrzi tito zmluvu alebo dohodnuté podmienky, désledkom ¢&oho bude
objedndvatel'ovi zo strany verejnych tradov ulozena pokuta alebo povinnost’ vykonat' urdité opatrenia,
povaZzuji sa tieto za Skodu, ktor(i sa zaviizuje zhotovitel' nahradit’ objednavatel'ovi na zaklade jeho vyzvy,
vratane vSetkych vzniknutych $kdd, nakladov a/alebo ostatnych vydavkov a uslého zisku.
Riadne a v¢as reklamovani vadu je zhotovitel’ povinny bezplatne odstranit’. Zhotovitel’ sa zavizuje zacat’ s
odstrafiovanim riadne a v¢as reklamovanych vad podla tejto zmluvy do 5 pracovnych dni od doruéenia
pisomnej reklamacie objednavatela na adresu zhotovitela. Pri reklamovanych vadach, pri ktorych hrozi
bezprostredné nebezpecenstvo, bezprostredny vznik $kody na diele, alebo ktoré znemoziuji uzivanie diela
alebo jeho casti, sa zhotovitel’ zaviizuje zacat' s odstrafiovanim vad do 24 hodin od dorucenia pisomnej
reklamacie. Termin odstranenia riadne a véas reklamovanych vad sa dohodne pisomnou formou.
Objednavatel’ je povinny reklamovat’ vadu do 5 pracovnych dni od jej zistenia.
Ak sa ukaze, ze riadne a v&as reklamovana vada diela je neodstranitend, ma objednavatel’ pravo na
poskytnutie nahradného plnenia na naklady zhotovitel'a, ak je mozné, alebo na primerani zl'avu z ceny diela.

Clénok VIIL

Zmluvné pokuty a nihrada Skody
V pripade omeskania zhotovitela s odovzdanim diela resp. jeho ¢asti ma objednavatel’ narok na zmluvnu
pokutu vo vyske 0,5 % z celkovej ceny diela za kazdy kalendarny deii omeskania. Zhotovitel' ma povinnost’
tato zmluvna pokutu uhradit’. Zhotovitel’ je v ome$kani, ak neodovzda dielo v termine podla 2.1 pism. c)
tejto zmluvy.
Ak zhotovitel’ bezdévodne neodstrani vadu reklamovant podl'a bodu 7.8 véas, ma objednavatel’ pravo
uplatnit’ zmluvnt pokutu vo vyske podla &l. 8.1 tejto zmluvy za kazdy kalendarny den omeskania a kazda
vadu, ¢im nie je dotknuty jeho narok na ndhradu vzniknutej Skody, ktord presahuje uhradeni zmluvni
pokutu.
V pripade omeskania objednavatel'a s ihradou akceptovanej faktiry ma zhotovitel’ narok na zmluvni pokutu
vo vySke 0,05 % z fakturovanej iastky za kazdy kalendarny deni omeskania. Objednavatel’ ma povinnost’
tato zmluvnu pokutu uhradit’.

Clanok IX.
Trvanie a ukoncenie zmluvy
Tuto zmluvu je mozné predéasne ukoncit’ v nasledovnych pripadoch:
9.1.1.pisomnou dohodou zmluvnych stran;
9.1.2.0dstipenim od zmluvy z dovodov ustanovenych v zak. ¢. 513/1991 Zb. Obch. zakonnik v zneni
neskorsich predpisov alebo v zmluve.
9.1.3.odstipenim od zmluvy z dévodov zrusenia alebo neprijatel'nej zmeny v zmluve o NFP.
Objednavatel je opravneny odstipit’ od tejto zmluvy najmé v pripade, ak zhotovitel”
9.2.1.je alebo sa mozno odévodnene domnievat’, Ze bude v omeskani s ukonéenim a odovzdanim diela z
dévodov spodivajucich na jeho strane o viac ako 15 kalendarnych dni;
9.2.2.zhotovuje dielo v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy a nevykona napravu ani v dodatocnej
primeranej lehote, ktorti mu objednavatel’ poskytne;
9.2.3.je v omeskani s odstranenim vady o viac ako 15 kalendarnych dni;
9.2.4.je v omeSkani so splnenim povinnosti poistit” dielo o viac ako 30 dni a nevykona napravu ani v
dodatocnej primeranej lehote,
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9.2.5.je v konkurze alebo reStrukturalizacii, t. j. pri zacati konkurzného alebo restrukturaliza¢ného
konania a pri zadati konkurzu alebo povoleni restrukturalizacie.
9.3. Odstupenie od tejto zmluvy si vyzaduje pisomn( formu a musi byt druhej zmluvnej strane dorucené na
adresu uvedent v zahlavi tejto zmluvy. Uginky odstiipenia od zmluvy nastant
9.3.1.dilom potvrdeného prevzatia zasielky prijimatel'om, alebo
9.3.2.ak neddjde k prevzatiu zasielky, uplynutim 5. pracovného diia odo diia preukazate'ného podania
zéasielky na poste alebo odovzdanim kuriérskej sluzbe, pokial’ je adresovana na adresu uvedent v
obchodnom registri.
9.4, V pripade odstipenia od zmluvy zo strany objednavatel'a z dévodu poruSenia zmluvnych povinnosti na
strane zhotovitela nema zhotovitel' narok na zaplatenie ceny diela resp. jej ¢asti a je povinny nahradit’
objednavatelovi spdsobené Skody. Zaroveri uvedené skutocnosti maju vplyv na vystavenie referencie.

Clénok X.
Zaverecné ustanovenia

10.1. Ak je niektoré z ustanoveni tejto zmluvy neplatné, neti¢inné alebo nevykonatelné, nebude tym dotknuta

platnost, G¢innost’ alebo vykonatelnost’ ostatnych zmluvnych ustanoveni. Zmluvné strany st povinné

poskytnut’ si vzajomni sucinnost’, aby neplatné, neicinné alebo nevykonatelné ustanovenie nahradili
platnym, G¢innym a vykonatenym ustanovenim, ktoré sa ¢o najviac blizi zamySl'anému hospodarskemu
ugelu neplatného, netdinného alebo nevykonatelného ustanovenia.

10.2. Zmena a doplnenie tejto zmluvy mozu byt vykonané iba pisomne formou &islovaného dodatku s
vyslovnym sthlasom obidvoch zmluvnych stran, ktory bude vyjadreny vlastnoruénymi podpismi ich
opravnenych zastupcov, v nasledovnych pripadoch.

10.2.1. Dopliiujuce stavebné prace, ktoré nebolo mozné predvidat’ a identifikovat’ pred odkrytim
pdvodnej stavebnej Easti a st nevyhnutné k bezpetnému pouzivaniu stavby alebo bez ich vykonania
nie je mozné pokracovat’ v realizacii stavebnych prac.

10.3.  Pisomnosti sa povazuju za doruené aj v pripade, ak ich osoba oprdvnena v zmysle tejto zmluvy
bezdovodne odmietne prijat’ alebo sa zéasielka vrati odosielatel'ovi ako nedorucena.

10.4.  Tato zmluva je vyhotovena v 5 (piatich) originalnych exemplaroch, z ktorych po podpise st Styri uréené
pre objednévatel’a a jeden pre zhotovitel'a.

10.5.  Zmluvné strany vyslovne vyhlasuju, Ze sa v plnom rozsahu oboznamili s obsahom tejto zmluvy, a Ze tato
zmluva je prejavom ich skutognej a slobodnej vole, je vyjadrena ur€ite a zrozumitel'ne, a nebola uzavreta
v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok. Na znak suhlasu pripajaju opravneni zastupcovia
zmluvnych stran svoje vlastnoruc¢né podpisy.

10.6.  Spory vzniknuté z tejto zmluvy alebo v stvislosti s flou sa zmluvné strany zavézuji riesit’ predovsetkym
vzajomnou dohodou. Ak neddjde k dohode, sti na rieenie sporov prislusné slovenské stdy.

10.7.  V sulade so Zmluvou o poskytnuti NFP, VSeobecné zmluvné podmienky, sa dodavatel’ zavizuje strpiet’
vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s dodavanym tovarom, sluzbou alebo stavebnou pracou
kedykol'vek pocas platnosti a i¢innosti Zmlav o poskytnuti NFP, a to opravnenymi osobami v zmysle
tychto VZP a poskytnat’ im vSetku potrebnii sii¢innost’.

10.8.  Této zmluva nadobtda platnost’ po podpise oboma zmluvnymi stranami a je u¢inna nasledujtici defi po
zverejneni v CRZ tradu vlady. Objednavatel’ je povinny zverejnit’ zmluvu do 7 dni po obdrzani kladného
stanoviska po kontrole verejného obstaravania riadiacim organom. V pripade negativneho stanoviska
zmluva nenadobudne t¢innost’ a zdkazka bude zrusena.

10.9.  Lehoty podla ¢asového harmonogramu maju odkladni podmienku G¢innosti a zacinaju plynit’ diiom
prevzatia staveniska, ¢l. 11, ods. 2.1 pism. a).

V Stiavnik  diia:  OF 05 2021 Stiavnik, dila:  09.01. 20273

Za zhotovitel'a Za objednavatel’a
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ec Stiavnik, Stiavnik 1350, 0133
vyzva & OPKZP-PO1-SCI111-

Ing. Stefan Varos - starosta

Prilohy

I. Zavizna ponuka — vysledok elektronickej aukcie
2. Vykaz vymer

3. Harmonogram realizdcie a fakturacie

4. Finan¢ny, vecny a ¢asovy harmonogram prac

5. Poistna zmluva — kdpia podl'a bodu 3.2.2

6. Plan BOZP podla bodu 3.2.3
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Finanény, vecny a ¢asovy harmonogram prac

Stavba: Mechanicko - biologicka (iprava zmesového komundineho odpadu - Zberny dvor obec Stiavnik

Objednavatel: Obec Stiavnik
Zhotovitel: KRALIK SK, s.r.o.

Miesto:
I Kod | Zakazka Cena bez DPH | 1 | 2 ‘ 3 | 4 | 5 | 6 I 7 | 8 l 9 | 10 l 11 | 12 [ 13 | 14 ] 15 l 16 I 17 I 18 |
2021-K-003- |Mechanicko - biologicka tprava zmesového
EA komunalineho odpadu - Zberny dvor obec Stiavnik
01 S0 01 - PristreSok na komunalny odpad 60 342,53
HSV Prace a dodavky HSV
1 Zemné prace 44393 443,93
2 Zakladanie 109698 1 096,98
9 Ostatné konStrukcie a prace-buranie 260,77 260,77
9 Presun hmét HSV 184.85 184,85
PSSV Prace a dodavky PSV
762 Konstrukcie tesarske 3303.48 330348
763 Konstrukcie - drevostavby 5 589,95 5 589,95 ] I ] l I |
764 Kondtrukcie klampiarske 589873 l l l l l | 5898.73
783 Natery 373247 373247
M Prace a dodavky M [T1
43M Montaz ocelovych konstrukcil 35 461,52 35 461.52 11
01-01 S0 01 - Uzemnenie, bleskozvod 120846 1208,46
01-02 S0 01 - Elektroindtalacia 316139 3 161,39
02 S0 02 - Box na triedeny odpad 50 943,52
HSV Prace a dodavky HSV
1 Zemné prace 140236 140236
2 Zakladanie 374428 374428
3 Zuislé a kompletné konstrukcie 17 981.42 11 17 981.42
) Ostatné konétrukcie a prace-buranie 566,25 [ [TTTTTT sse2s
99 Presun hmdt HSV 1470,03 1470,03
PSV Prace a dodavky PSV
762 Konstrukcie tesarske 1476,32 1476,32
763 Konstrukcie - drevostavby 245855 2 458.55 E ] 1
764 Konstrukcie Klampiarske 3 190,02 1] 319002
783 Natery 358403 358403
M Prace a dodavky M
43-M MontaZ ocelovych konstrukcii 13 276,07 13 276,07
02-01 S0 02 - Uzemnenie, bleskozvod 562,90 562,90
02-02 SO 02 - Elektroinstalacia 123129 123129
03 SO 03 - Triediaca linka PRONAR - spodna stavba 20 477,65
HSV Prace a dodavky HSV
1 Zemné price 2 069,29 2 069,28
2 Zakladanie 741176 7 411,76
5 Komunikacie 752536 752536
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 123372 123372
99 Presun hmot HSV 1 500,90 1.500,90
03-01 S0 03 - Uzemnenie, bleskozvod 493,92 493,92
03-02 SO 03 - Elektrointalacia 242,70 242,70
09 S0 09 - Spevnené plochy 132 500,00
HSV Prace a dodavky HSV
1 Zemné prace 18 866,86 943343 943343
2 Zakiadanie visoses [JTTTTTITTITTTITTTTOT [T 1150488
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Finan¢ny, vecny a ¢asovy harmonogram prac

Stavba: Mechanicko - biologicka Gprava zmesového komundlneho odpadu - Zberny dvor obec Stiavnik

Objednavatel: Obec Stiavnik
Zhotovitel: KRALIK SK, s.r.o.

Miesto:
Koéd Zakazka Cena bez DPH 1 2 3 4 5 6 T 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
5 Komunikacie 8139429 27 131,43 27 131,43 27 131,43
8 Rirovt vedenie 1583.48 158348 IRNRNINNRNRRERRNRNN [1]
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 1338474 [ E 1 ] 13 384,74 I l
99 Presun hmdt HSV 576575 1921.92 192192 192192
11 SO 11 - Aredlova dazdova kanalizacia, SO 12 - ORL 34 568,92
HSV Prace a dodavky HSV
1 Zemné prace 1171581 11 715,81
2 Zakladanie 634,46 634.46 I l I | I
3 Zvisié a kompletné konstrukcie 1020195 [ [T11 111020185
4 Vodorovné konstrukcie 977,06 977.06 [1
5 Komunikacie 1772.72 [TTTII [] 177272
8 Rurové vedenie 627523 627523
29 Presun hmat HSV 2991,69 2 991,69
13 S0 13 - Vodovod pripojka 15 183,82 T [TT11 [
HSV Prace a dodavky HSV [ 1111 |
1 Zemné prace 7.068.38 7068,38
2 Zakladanie 221,42 221,42
4 Vodorovné konStrukcie 646,10 646,10
5 Komunikacie 2697.64 BHGEE 269764
8 Rurové vedenie 2 031,05 2031,05 | | | | | I
99 Presun hmdt HSV 2 366,29 157753 788,76
PSV Prace a dodavky PSV [TIT11
722 Zdravotechnika - vnitomy vodovod 152,94 152,94
14 SO 14 - Verejné osvetienie, SO 10 - RozSirenie NN 27 166,66 [T11]
D1 Prace a dodavky M [TTT]
D2 VO - Elektromontaze 27 166,66 6 554,89 2061177
15 SO 15 - Oporny mur GABION 35 091,03
HSV Prace a dodavky HSV
1 Zemné prace 274154 274154
2 Zakladanie 1994.48 [T 1994.48
3 Zvisié a kompletné konstrukcie 26 502.27 11 26 502.27
99 Presun hmot HSV 288537 288537
PSV Prace a dodavky PSV TTITL
7 Izolécie proti vode a vihkosti 967.37 967,37
16 SO 16 - Oporny mur betonovy 22 245,36
HSV Prace a dodavky HSV
1 Zemné prace 1334.73 133473
2 Zakiadanie 6 139,36 6139.36 T
Zvislé a kompletné kondtrukcie 314,98 [T111]1 931498
) Presun hmat HSV 1207,02 1207.02
PSV Prace a dodavky PSV [TTTT11
711 Izolacie proti vode a vihkosti 227,35 227,35
767 Kondtrukcie dopinkové kovove 3718.93 | 3718,93
7 |Nawey 302,99 [11 30239 TITTTOITTITIT
Celkom v € bez DPH 398 519,49
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Finan¢ny, vecny a casovy harmonogram prac

Stavba: Mechanicko - biologicka uprava zmesového komunilneho odpadu - Zberny dvor obec Stiavnik

Objednavatel: Obec Stiavnik
Zhotovitel: KRALIK SK, s.r.o.
Miesto:

Kod ’ Zakazka

Cena bez DPH

1 I 2 I 3 | 4 l 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 l " | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 3 g | 18 |

Celkom v € s DPH

Poznamka: doba realizdcie 120 Dni

478 223,39
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res—
Evo Vysledny protokol evoAukcie - uchadzaé

Uchédzac
Nazov: KRALIK SK, s.r.o.
Ulica:  Stiavnik 946
PG 013565 Obec: Stiavnik
ICO: 43867961

Verejny obstaravatefl

Nazov: Obec Stiavnik

Ulica: Stiavnik 1350
Psé: 01355 Obec: Stiavnik
ICO: 00321672

Nazov zakazky:

Nazov evoAukcie: SK-2/2021 vystavba prevadzkovych pléch

Popis evoAukcie:  VSetky ceny v aukcii sa zdavaji v € s DPH

Lehota realizacie sa uvadza v kalendarnych drioch.

Sposob vyhodnotenia ponuk:
Datum a ¢as odoslania vyzvy na Gcast: 22.04.2021 12:48:14
Zaciatok evoAukcie: 27.04.2021 09:00:00
Ukondcenie evoAukcie: 27.04.2021 09:30:00
Uspesny

27.04.2021 09:31:00

Vysledné vyhodnotenie:

Datum a ¢as generovania protokolu:

Vysledna ponuka uchadzaéa

SK-2_vystavba prevadzkovych pléch na triedenie komunalneho odpadu

Digitalny podpis dokumentu
Podpisal: Server EVO

Datum a ¢as podpisu: 27.04 2021 09:31:03

Najlepsi pomer ceny a kvality alebo pristup nakladove] efektivnosti

SO ‘“ Pristroknaomunéy odpad 1.00 €s DP 72 411,0400 10,0000
S0 02 - Box na triedeny odpad 10,00 |€ s DPH 61 132,2200 10,0000
SO 03 - Triediaca linka PRONAR - spodna stavba 10,00 (€ s DPH 24 573,1800 9,7118
SO 09 - Spevnené plochy 10,00 | € s DPH 159 000,0000 9,1823
S0 11,12 Aredlova dazdova kanalizacia + ORL 10,00 [ € s DPH 41 482,7000 9,4922
SO 13 — Vodovod pripojka 10,00 (€ s DPH 18 220,5800 10,0000
S014, 10 - Verejne osvetlenie, Roz&irenie NN 10,00 (€ s DPH 32 600,0000 7,9688
SO 15 - Oporny mur GABION 10,00 |€ s DPH 42 109,2400 9,5666
SO 16 - Oporny mur beténovy 10,00 |€ s DPH 26 694,4300 8,6976
Lehota realizacie v kalendarnych diioch 10,00 | defy 120,0000 10,0000
Celkom: 94,6193

Vstupné bodové hodnotenie uchadzaca: 0,0000 Body celkom za evoAukciu: 94,6193

Strana; 1z 3 Generované automaticky systémom IS EVO
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EVO Vysledny protokol evoAukcie - uchadzaé

Aktivity uchadzaca

(H A

ova
cena=32800,0000|Hodnota=7,
9202

kova
cena=32700,0000|Hodnota=

7,9444

27.04.2021 08:44:42 e Rl Alojz Kralik 188.167.111.205 |Uspech
ey Zobrazenie aukénej i i .
27.04.2021 08:45:10 e Alojz Kralik 188.167,111,205 |Uspech
o Zobrazenie aukénej . - :
27.04.2021 08:59:11 slene uchadzabam Alojz Kralik 188.167.111.205 |[Uspech
=y Zobrazenie aukénej 2 e .
27.04.2021 08:59:21 lSieRG Uckarzater Alojz Kralik 188.167.111.205 |Uspech
— Zobrazenie aukénej ’ i .
27.04.2021 09:00:02 slane: uchadzasonT Alojz Kralik 188.167.111.205 |Uspech
Nazov kritéria=S0 09 - Nazov kritéria=S0 09 -
Spevnené Spevnené
27.04.202109:01:54 [Potvrdenie ponuky  |Alojz Krélik plochy[Mnozstvo=1,0000|fedrjplochylMnoZstvo=1,00004ed g 167,111,205~ |Uspech
cena=166918,7500|Hodnota= |cena=160000,0000|Hodnota
8,7586 =9,1374
Nazov kritéria=Lehota Nazov kritéria=Lehota
realizacie v kalendarnych realizacie v kalendarnych
27.04.2021 09:02:15 |Potvrdenie ponuky  |Alojz Kralik g‘t‘km'“”"zs““’:'-moo“e"" ﬂggﬂg"”m‘""“ 0000}Jed |15 167.111.205 [Uspech
cena=150,0000|Hodnota=8,00|cena=120,0000{Hodnota=10,
0 00
Nazov kriteria=5014, 10 - Nazov kritéria=5014, 10 -
Verejné osvetlenie, Verejné osvetlenie,
Rozsirenie Rozsirenie "
27.04.2021 09:03:18 |Potvrdenie ponuky  [Alojz Kralik NN|MnoZstvo=1,0000|Jednotk |NN|MnoZstvo=1,0000|Jednot |188.167.111.205 [Uspech
ova kova
cena=41625,0800|Hodnota=6,|cena=38000,0000|Hodnota=
2410 6,8364
Nazov kritéria=S0 09 - Nazov kritéria=S0 09 -
Spevnené Spevnené
27.04.2021 09:05:59 [Potvrdenie ponuky  |Alojz Kralik P honyiMnozstvo=1,0000}tednjplochylNinozstvo=1,00001ed 156 167.111.205  |Uspech
cena=160000,0000|Hodnota= [cena=159000,0000|Hodnota
9,1374 =9,1948
Nazov kritéria=S014, 10 - Nazov kritéria=S014, 10 -
Verejné osvetlenie, Verejné osvetlenie,
Rozsirenie Rozsirenie )
27.04.2021 09:06:44 |Potvrdenie ponuky  [Alojz Kralik NN[MnoZstvo=1,0000]|Jednotk |NN|MnoZstvo=1,0000|Jednot [188.167.111.205 |Uspech
ova kova
cena=38000,0000|Hednota=6,[cena=35000,0000|Hodnota=
8364 7,4223
Nazov kritéria=5014, 10 - Nazov kritéria=S014, 10 -
\Verejné osvetlenie, Verejné osvetlenie,
Rozsirenie Roz§irenie )
27.04.2021 09:06:58 [Potvrdenie ponuky  [Alojz Kralik NN|Mnozstvo=1,0000|Jednotk [NN|MnoZstvo=1,0000[Jednot [188.167.111.205 [Uspech
ova kova
cena=35000,0000]Hodnota=7,[cena=33000,0000|Hodnota=
4223 7,8722
Nazov kritéria=S014, 10 - Nazov kritéria=SO14, 10 -
Verejné osvetlenie, Verejné osvetlenie,
Rozsirenie Rozsirenie |
27.04.2021 09:08:51 [Potvrdenie ponuky  [Alojz Kralik NN|Mnozstvo=1,0000]|Jednotk |NN|MnoZstvo=1,0000|Jednot [188.167.111.205 |Uspech
ova kova
cena=33000,0000|Hodnota=7,|cena=32900,0000|Hodnota=
8722 7,8961
Nazov kritéria=S014, 10 - Nazov kritéria=5014, 10 -
Verejné osvetlenie, \Verejné osvetlenie,
Rozsirenie Rozsirenie "
27.04.2021 09:11:26 |Potvrdenie ponuky  [Alojz Kralik NN|Mnozstvo=1,0000|Jednotk |NN|MnozZstvo=1,0000|Jednot |188.167.111.205 |Uspech
ova kova
cena=32900,0000|Hodnota=7,|cena=32800,0000|Hodnota=
8961 7,9202
Nazov kritéria=S014, 10 - Nazov kritéria=S014, 10 -
Verejné osvetlenie, Verejné osvetlenie,
Rozsirenie Rozsirenie .
27.04.2021 09:19:15 |Potvrdenie ponuky  |Alojz Kralik NN|MnoZstvo=1,0000|Jednotk [NN]Mnozstvo=1,0000|Jednot [188.167.111.205 [Uspech
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EVO Vysledny protokol evoAukcie - uchadzaé

Aktivity uchadzaca

h hodnota !
Nazov kritéria=S014, 10 -

" [Nazov kritéria=S

14, 10 -

siene uchadzacom

\Verejné osvetlenie, \Verejné osvetlenie,
Rozsirenie Rozsirenie .
27.04,2021 09:23:16 |Potvrdenie ponuky  |Alojz Kralik NN|Mnozstvo=1,0000|Jednotk [INN|Mnozstvo=1,0000|Jednot |188.167.111.205  |Uspech
ova kova
cena=32700,0000|Hodnota=7,|cena=32600,0000|Hodnota=
9444 7,9688
27.04.2021 09:30:01 [£obrazenie aukénej |, L o 188.167.111.205 |Uspech
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Obec Stiavnik, Stiavnik 1350, 0133 55 Stiavnik priloha &. 3
K & SK-2/2021 SK-2_vystavba prevadzkovych pléch na triedenie komunalneho odpadu
Harmonogram realizicie a fakturacie
Harmonogram realizacie prac
S— kone¢na ponukova
&.pol. Popis polozky- lokality o Yol cenav€sDPH
Realizacia vystavby prevadzkovych pléch
hospodarskeho dvora obec Stiavnik parcely ¢.
1 |6615/32, 33, 64; 6569/1 1 478 233,39 €
Celkovi koneéna cena cena v € s DPH 478 233,39
Lehota realizacie celkom v kalendiarnych diioch 120
Harmonogram fakturacie
o Eii N _— : . tol - tol ermin predloZeni
p.¢. popis fakturacie fakturovana ¢iastka v € s DPH % ,/ oo . - lf) i S tgrmm‘prs.’«.nwcm'l
predfinancovanie vlastné zdroje faktiry
| 63 kalenddrny deil od
¢iastkova faktira ¢, | 288 881,10 60,4 274 437,05 14 444,06 prevzatia staveniska
p do 5 pracovnych dni po
koneéna faktira 189 352,29 39,6 179 884,68 9 467,61 odovzdani dicla

Zmluvné strany potvrdzuju reainost a sulad uvedenych Udajov so zmluvou o dielo a svoj sthlas potvrdzuju podpisom.

V Stiavniku

diia: 09.01. 2027

Objednavatel

Zhotovitel

sta

CZ: CZ684883921

Strana 1z 1




KOOPERATIVA poistoviia, a.s.
Vienna Insurance Group
Stefanovitova 4

816 23 Bratislava 1

183018-16

150-PM-P

KRALIK SK,s.1.0
Stiavnik 946
013 55 Stiavnik

Poistenie majetku a zodpovednosti pravnickych a podnikajtcich fyzickych oséb

Poistka Cislo: 6 603 619 766 / verzia 1

KOOPERATIVA poist'oviha, a.s. Vienna Insurance Group

vydava tito poistku ako potvrdenie o uzatvoreni poistne) zmluvy podia navrhu ¢islo 4619010212 zo dia 27.06.2019 v zmysle
ustanoven( Obéianskeho zdkonnika, platnych V8eobecnych poistnych podmienok a Zmiuvnych dojednan.

Poistnik: KRALIK SK,s.r.0, Stiavnik 946, 013 55 Stiavnik

RC/ACO: 43867961

Zactiatok poistenia: 27.06.2019 hod. 00:00

Zakladné poistenie:
Zodpovednost’

V&eobecna zodpovednost (Spolutcast' 50.00 €)

Dakujeme za déveru, ktor( ste ndm prejavili uzavretim tohto poistenia.

Datum vyhotovenia: 13.03.2020

Koniec poistenia: na neuréito

Poistna suma:

50 000,00 EUR

""" 1
|

Miria Spjsaskd, riaditelks

ity 3, €10 00l

Bgentury



= SAFEN Management Consulting, s.r.0., Hlinik nad Véhom 84, 014 01 Bytca, ICO: 54 735 378 Kontakt: 0908 493 496
! = BEZPEENOST A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACI & OCHRANA PRED POZIARMI & ZIVOTNE PROSTREDIE ® MANAZERSKE SYSTEMY

ZAZNAMOVA KNIHA

Oboznamenie zamestnancov a veducich zamestnancov z bezpecnosti a ochrany

Druh VaVv ; e

zdravia pri praci
Opravnenie VWZ-0077/22-01.1 Rozsah 180 minut
Odborny zédstupca Ing. Miroslav MaZgut Cislo osvedEenia ABT-0421/12
Skolitel Ing. Miroslav MaZgat Cislo osvedéenia ABT-0421/12
Zamestnavatel KRALIK SK, s.r.o.

Miesto oboznamenia Malobytcianska 1442, 014 01 Bytca

Datum . 4. 2623

TEMY

Vseobecné poZiadavky

Zakon NR SR &. 124/2006 Z.z. o bezpe€nosti a ochrane zdravia pri praci v zneni neskor3ich predpisov

Zakon NR SR €. 311/2001 Z.z. zakonnik prace v zneni neskor3ich predpisov

Zékon NR SR &. 125/2006 Z.z. o inspekcii préce

Zakon NR SR &. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplneni niektorych
zakonov

Problematika BOZP upravend daléimi pravnymi a ostatnymi predpismi BOZP
Zakon NR SR €. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajciarov v zneni neskorsich predpisov

Zakon NR SR €. 56/2018 Z. z. o posudzovani zhody vyrobku, spristupniovani uréeného vyrobku na trhu a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov

NV SR €. 391/2006 Z.z. o minimalnych a bezpeénostnych poZiadavkéch na pracovisko

NV SR & 392/2006 Z.z. 0 minimalnych bezpetnostnych a zdravotnych poZiadavkdch pri pouZivani pracovnych
prostriedkov

NV SR & 395/2006 Z.z. 0 minimalnych poZiadavkdch na poskytovanie a poZivanie osobnych ochrannych pracovnych
prostriedkov

NV SR €. 396/2006 Z. z. o minimdlnych bezpe€nostnych a zdravotnych poZiadavkéch na stavenisko

NV SR ¢. 281/2006 Z.z. 0 minimalnych bezpefnostnych a zdravotnych poZiadavkach pri rué¢nej manipulacii
s bremenami

NV SR & 387/2006 Z.z. o poZiadavkdch na zaistenie bezpecnostného a zdravotného oznacenia pri praci

NV SR €. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami stvisiacimi s expoziciou chemickym faktorom pri
praci

NV SR €. 356/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami stvisiacimi s expoziciou karcinogénnym a
mutagénnym faktorom pri préci

NV SR €. 253/2006 Z. z. 0 ochrane zamestnancov pred rizikami stvisiacimi s expoziciou azbestu pri praci

NV SR & 115/2006 Z. z. O minimalnych zdravotnych a bezpetnostnych poZiadavkdch na ochranu zamestnancov
pred rizikami sdvisiacimi s expoziciou hluku

NV SR €. 416/2005 Z. z. o minimalnych zdravotnych a bezpe€nostnych poZiadavkdch na ochranu zamestnancov
pred rizikami stvisiacimi s expoziciou vibracidam

NV SR €. 410/2007 Z. z. o minimalnych zdravotnych a bezpecnostnych poZiadavkach na ochranu zamestnancov
pred rizikami slvisiacimi s expoziciou umelému optickému Ziareniu

NV SR &, 209/2016 Z. 7. o minimalnych zdravotnych a bezpecnostnych poZiadavkach na ochranu zamestnancov
pred rizikami suvisiacimi s expoziciou elektromagnetickému polu

Vyhlagka MZ SR €. 99/2016 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred zatazou teplom a chladom pri préaci

Vyhlaska MPSVaR ¢. 508/2009 7.z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické
zariadenia, ktoré sa povaZuji za vyhradené technické zariadenia

Vyhlaska MPSVaR €. 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovujl podrobnosti na zaistenie bezpetnosti a ochrany zdravia pri
stavebnych préacach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych
pracovnych ¢innosti

Vyhlaska MPSVaR €. 500/2006 7.z., ktorou sa ustanovuje vzor zdznamu o registrovanom pracovnom Uraze
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Zakon NR SR €. 461/2003 Z.z. o socidlnom poisteni

Zdkon NR SR ¢. 8/2009 Z.z. o cestnej premavke a o zmene a doplneni niektorych zakonov

Vyhiaska MV SR €. 30/2020 Z. z. o dopravnom znaceni

Zakon NR SR €. 462/2007 Z. z. o organizacii pracovného ¢asu v doprave a o zmene a doplneni zakona ¢. 125/2006 Z.
z. 0 inipekcii prace a o zmene a doplneni zakona &. 82/2005 7. z. o nelegélnej praci a nelegalnom zamestnavania o
zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni zdkona €. 309/2007 Z. z.

Zakon NR SR €. 106/2018 Z. z. o o prevadzke vozidiel v cestnej premavke a o zmene a doplneni niektorych zakonov

Overenie formou Ustnych odpovedi

Kontrolné otazky:

©ENOU A WS

Vymenujte zakladné povinnosti zamestnanca uvedené v zakone o BOZP.

Aké zasady platia pri pouZivani technickych zariadeni zamestndvatela?

Aké zasady platia pri pohybe zamestnanca v priestoroch zamestnavatela?

Aké zdsady platia pri prichode zamestnanca na pracovisko a pri odchode z neho?

Je zamestnanec povinny zlc¢astnit sa Skoleni a inStruktazi, ktoré mu nariadil zamestnavatel?

Je zamestnanec povinny absolvovat overenie zdravotnej spdsobilosti na prikaz zamestnévatela?

Aké povinnosti vyplyvajd zamestnancovi pri pouZivani pridelenych OQOPP?

Je zamestnanec povinny podrobit sa kontrole, ktor( vykondva zamestnavatel, ¢i je pod vplyvom alkoholu?
V akom mnoZstve mdZe zamestnanec poZit alkohol pred nastupom na pracovisko?

10. Co sa povaZuje za pracovny (iraz?

11. Aké st povinnosti zamestnanca pri vzniku pracovného Grazu?

12. Aké €innosti m6Zu vykondvat zamestnanci bez elektrotechnickej kvalifikdcie na elektrickych zariadeniach?

13. Popiste hlavné zasady poskytnutia prvej pomoci pri zdsahu osoby elektrickym pridom.

14. Vymenujte hlavné rizikd a chrozenia vyskytujlce sa na vasom pracovisku a prijaté opatrenia na ich obmedzenie.
15. MbZe osoba s odbornou spdsobilostou ,pouceny pracovnik” pracovat na elektrickej instalacii pod napatim?

ZloZenie skiobnej komisie

Predseda 1 ¢len 2 clen

Ing. Miroslav MaZgut Ing. Slavomir Jurga Alojz Kralik
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PREZENCNA LISTINA |
Bk v Oboznéamenie zamestnancov a vedicich zamestnancov z bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci
Opréavnenie VVZ-0077/22-01.1 Rozsah 180 minut
Odborny garant Ing. Miroslav Mazgut Cislo osvedéenia | ABT- 0421/12
Skolitel Ing. Miroslav Mazgut Cislo osvedéenia | ABT-0421/12
Zamestnavatel KRALIK SK, s.r.0., Malobyttianska 1442, 014 01 Byt¢a
Datum 5. /[ , 2_&)2 3

Potvrdzujem svojim podpisom, Ze som absolvoval(a) skolenie pravnych a ostatnych predpisov na zaistenie bezpecnosti a
ochrany zdravia pri praci v rozsahu tém uvedenej osnovy. Skoleniu som porozumel(a), moje vedomosti boli overené

zadanim troch Ustnych otdzok.

P.c. Meno a priezvisko zamestnanca

Podpis Vyhodnotenie

1. Viktor Janosik

Vyhovel — Nevyhovel

2. Vladimir Rakovan

Vyhovel — Nevyhovel

3, Peter Kypus

_Vyhovel — Nevyhovel

4, Jozef Ciesarik

Vyhovel — Nevyhovel

5. | Albin Kralik

Vyhovel — Nevyhovel

6. Ondrej Geio

Vyhovel — Nevyhovel

7. | Juraj Krélik

Vyhovel — Nevyhovel

B

Vyhovel=Nevyhbvel

9, ' ,_,\Lvh'()\ﬁfNevyhovel
10. =T Vyhovel — Nevyhovel
11. Vyhovel — Nevyhovel
12 Vyhovel — Nevyhovel
13. i =l Vyhovel — Nevyhovel
14. /./‘ e Vyhovel — Nevyhovel
18. C/ _H___-——r————‘_—f—mj@v_yhovel

Skolitel: Ing. Miroslav Mazgut ......
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ZAZNAM

7O SKOLENIA ZAMESTNANCOV A VEDUCICH ZAMESTNANCOV Z PREDPISOV OCHRANY PRED POZIARMI

Zamestnavatel KRALIK SK, s.r.o.

Miesto Skolenia Malobytcéianska 1442, 014 01 Bytca

Skolenie vykonal Ing. Miroslav MaZgut

)

Datum S:9. o2

s

TEMA

60 min.

Zakon NR SR ¢.314/2001 Z.z. o ochrane pred poZiarmi v zneni neskorsich predpisov.

10 min.

Vyhlaska MV SR €.121/2002 o poziarnej prevencii v zneni neskorsich predpisov.

10 min.

PoZiarna identifikaéna karta.

5 min.

Zabezpedenie OPP v mimopracovnom ¢ase. Pokyny na zabezpecenie OPP v mimopracovnom
Case.

5 min.

Vieobecné poZiadavky ochrany pred poZiarmi v objektoch a priestoroch zamestnavatela,
vwyklad o nebezpedenstve vzniku poZiaru charakteristickom pre prislusné pracovisko, najma
o protipoZiarnych opatreniach na pracovisku, poZiarny poriadok pracoviska, zabezpelenie
ochrany pred poZiarmi pri technologickych procesoch, skladovani horfavych latok a pracovne;j
discipline vo vztahu k ochrane pred poziarmi.

10 min.

Oboznamenie sa srozmiestnenim hasiacich zariadeni, prenosnych hasiacich pristrojov,
spojovacich prostriedkov a dalsich vecnych prostriedkov ochrana pred poZiarmi na pracovisku
a so sposobom ich pouZitia. Rozmiestnenie hlavnych vypinacov elektrickej energie a uzaverov
vody a plynu.

5 min.

Spdsob vyhlasovania poZiarneho poplachu v priestoroch zamestnéavatela, povinnosti
zamestnancov pri vzniku poZiaru vyplyvajice z poZiarnych poplachovych smernic
a z poZiarneho evakuaéného planu.

5 min.

Pre vedicich zamestnancov sa kolenie rozsirilo o:

Nebezpelenstvo vzniku pofiaru vyplyvajucim z ¢innosti zamestnavatela, zékladné procesy
horenia ahasenia, zakladné poZiadavky protipozZiarnej bezpeénosti stavieb, zasady
protipoZiarnej bezpecnosti pri skladovani horlavych latok a manipulécia s nimi a pri &innostiach
spojenych so zvySenym nebezpecenstvom vzniku poZiaru, ¢innost a parametre zariadeni,
hasi¢skej techniky a inych vecnych prostriedkov ochrany pred poZiarmi.

10 min.
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PREZENCNA LISTINA
70 SKOLENIA ZAMESTNANCOV A VEDUCICH ZAMESTNANCOV Z PREDPISOV OCHRANY PRED POZIARMI

Zamestnavatel KRALIK SK, s.r.o.

Miesto skolenia Malobytc¢ianska 1442, 014 01 Bytca

Skolenie vykonal Ing. Miroslav MaZgut
Datum ‘T { : f_ t é,%

Potvrdzujem svojim podpisom, Ze som absolvoval(a) Skolenie pravnych a ostatnych predpisov na zaistenie bezpetnosti a
ochrany zdravia pri praci v rozsahu tém uvedenej osnovy. Skoleniu som porozumel(a), moje vedomosti boli overené

zadanim troch ustnych otazok.

P.C. Meno a priezvisko zamestnanca Podpis

1. | Viktor JanoSik

2. | Vladimir Rakovan

3. | Peter Kypus

4, | Jozef Ciesarik

5. | Albin Kralik

6. | Ondrej Geio

7. | Juraj Kralik

8. —

10.

11.

12.

13.

14.

15. |

Vypracoval a Skolenie

Podpis Zamestnavatel
vykonal c

Ing. Miroslav Mazgut

Alojz Kralik 1&0: 438
TPO /

KRALIK SK, s.ro.






