

---

Č.: 32-1/2014

## **Výzva na predloženie cenovej ponuky**

**1. Identifikácia verejného obstarávateľa:** Obec Štiavnik, Obecný úrad Štiavnik, 013 55 Štiavnik 1 350

IČO: 00 321 672

Štatutárny zástupca: Ing. Štefan Vároš, starosta obce

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s., Bratislava

Číslo účtu: 0023322432/0200

**2. Identifikačné číslo akcie:** 32-1/2014

**3. Typ zmluvy:** Zmluva o dielo

**4. Názov zákazky:** Dodávka a montáž okien na zdravotnom stredisku.

**5. Miesto výkonu predmetu zákazky:** Zdravotné stredisko v obci Štiavnik

**6. Predpokladaný termín plnenia:** máj – jún 2014

**7. Opis predmetu zákazky:** Dodávka a montáž okien na zdravotnom stredisku. Rozsah stavebných prác je uvedený v Rozpočte, ktorý je prílohou tejto výzvy. Odvoz sutiny zabezpečí obec a preto sa položky uvedené v Rozpočte pod p.č. 24 a 25 nebudú naceňovať.

Okná budú mať nasledovné technické parametre:

- 6 komorový profil s výstužou a tepel. dištančným rámkom v skle a tepelnou prestupnosťou zasklenia  $U = 1,1$  max.,
- bezpečnostné kovanie.

Verejný obstarávateľ nebude poskytovať preddavky.

Predpokladaná hodnota zákazky je max. 29 900,00 € bez DPH.

### **8. Náležitosti cenovej ponuky:**

**a)** Cenovú ponuku spracovanú podľa bodu 12 tejto výzvy,

**b)** Nasledovné identifikačné údaje uchádzača:

Obchodné meno (resp. osobné údaje):

Sídlo:

Zastúpený:

Oprávnený rokovať

vo veciach zmluvných:

vo veciach technických:

IČO :

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:  
Telefón:  
Fax:  
Register:

c) Platný certifikát, alebo Vyhlásenie o zhode výrobcu na dodávané okná podľa požadovaných parametrov v originálnom vyhotovení, alebo úradne osvedčenej kópii.

**9. Obhliadka :** 13. februára 2014 o 09,00 hod.

Zraz záujemcov je o 08,55 hod. pred vchodom do budovy Obecného úradu v Štiavniku. Na požiadanie záujemcov v tento deň na prinesený vlastný kľúč USB bude nahraný rozpočet vo formáte excel.

Kontaktná osoba: Ing. Štefan Vároš, starosta obce, tel.: 041-5583 007, 041-5583 115.

**10. Lehota na predloženie cenovej ponuky:**

Cenové ponuky doručiť najneskôr dňa 27. februára 2014 do 14:00 hod. v zalepenej obálke s heslom : „NEOTVÁRAŤ – identifikačné číslo zákazky a názov zákazky“ na hore uvedenú adresu sídla verejného obstarávateľa.

**11. Vyhodnotenie ponúk:** úspešný uchádzač spracuje návrh zmluvy o dielo a bude vyzvaný k jej podpisu

**12. Kritérium na vyhodnotenie ponúk:** najnižšia cena bez DPH.

Uchádzač ocení Rozpočet, ktorý je súčasťou tejto výzvy. Položky pod p.č. 24 a 25 sa nebudú naceňovať, nakoľko odvoz sutiny zabezpečí obec.

Cenovú ponuku na predmet zákazky vyjadrenú v € uveďte nasledovne:

cena bez DPH :

DPH :

cena spolu s DPH:

V prípade, ak uchádzač nie je platcom DPH, upozorní na túto skutočnosť.

Cenová ponuka bude vyhotovená na samostatnom liste s názvom a identifikačným číslom zákazky, podpísaná štatutárnym zástupcom uchádzača, opatrená odtlačkom pečiatky a dátumom vyhotovenia.

## ROZPOČET

Stavba: Zdravotné stredisko - zníženie energetickej náročnosti objektu stavebnými úpravami

Objekt: Výmena okien

Miesto: Štiavnik

Dátum: 27.01.2014

Objednávateľ: Obec Štiavnik  
Zhotoviteľ: podľa výberového konaniaProjektant: ARKON ATELIÉR  
Spracovateľ: Ing. Gabčová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 0,000

HSV - Práce a dodávky HSV 0,000

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie 0,000

1	K	31127-22121	Priplatok za malé výmery	m3	34,281	0,000	0,000
2	K	31127-2436	Murivo presné porobet tvármice PPT-hlad.Ytong, 365mm, P3-550	m3	34,281	0,000	0,000
			(3,61*3,39+3,83*2,93)*0,365		8,563		
			(0,3*1,8*64+0,32*0,75*4+0,59*0,75*4)*0,365		13,611		
			(8*5,64+2*5,655+2*5,685)*0,27*0,365		6,682		
			2*5,63*1,32*0,365		5,425		
			Súčet		34,281		

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 0,000

3	K	61242-5931	Omietka vnút. ostenia oken., dver. váp. štukovou	m2	39,744	0,000	0,000
			1,8*3*0,15*32		25,920		
			(1+0,75*2)*0,15*4		1,500		
			(1,25+2*0,75)*0,15*4		1,650		
			(0,84+2*1,8)*0,15*8		5,328		
			(0,855+2*1,8)*0,15*8		5,346		
			Súčet		39,744		
4	K	61246-5115	Príprava podkl. pod omietky vnút.stien, zvýš.priľnavosti	m2	93,920	0,000	0,000
5	K	61247-4112	Omietka vnút. stien zo such.zm. štuková+cem. prednástreč	m2	93,920	0,000	0,000
6	K	61248-1119	Potiahnutie vnút., alebo vonk. stien a ostatných plôch sklotextílnou mriežkou	m2	187,840	0,000	0,000
			*vnútorné steny		93,920		
			*vonkajšie plochy		93,920		
			Súčet		187,840		
7	K	622466114	Príprava vonkajšieho podkladu stien, Regulátor nasiakavosti	m2	93,920	0,000	0,000
					93,920		
8	K	622466144	Vonkajšia omietka stien štuková, ručné nanášanie	m2	133,664	0,000	0,000
					39,744+93,92		
					133,664		
9	K	62599-12012	Zatepl. XPS hr.20 mm pod parapetný plech	m2	13,082	0,000	0,000
10	K	64899-1111	Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. do 20 cm	m	81,960	0,000	0,000
			1,8*33+1*4+1,25*4+0,84*8+0,855*8		81,960		
11	M	611 9A0102	Parapeta vnútorná šír. 150 mm	m	85,848	0,000	0,000
12	M	611 9A0112	Parapeta vnútorná - ukončenie parapiet plast.koncovkou	pár	57,000	0,000	0,000

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
13	K	941941031	Montáž lešenia takého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	425,600	0,000	0,000
			30,4*7*2		425,600		
14	K	941941191	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia takého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	425,600	0,000	0,000
15	K	941941831	Demontáž lešenia takého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	425,600	0,000	0,000
16	K	96208-1151	Búranie priečok z copilitu	m2	28,050	0,000	0,000
17	K	96806-1112	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien do 1,5 m2	kus	95,000	0,000	0,000
18	K	96806-1113	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien nad 1,5 m2	kus	94,000	0,000	0,000
19	K	96806-2356	Vybúranie rámov okien drev. dvojítych alebo zdvoj. do 4 m2	m2	220,280	0,000	0,000
20	K	96807-1125	Vyvesenie alebo zavesenie kov. dvier do 2 m2	kus	1,000	0,000	0,000
21	K	96807-2455	Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2	m2	1,600	0,000	0,000
22	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	2,655	0,000	0,000
23	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	2,655	0,000	0,000
24	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,655	0,000	0,000
					2,655	0,000	0,000
25	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	50,180	0,000	0,000
			2,509*20		50,180		

99 - Presun hmôt HSV

0,000

26	K	998011002	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál, tvárnic, z kovu	t	55,503	0,000	0,000
----	---	-----------	---	---	--------	-------	-------

PSV - Práce a dodávky PSV

0,000

764 - Konštrukcie klampiarske

0,000

27	K	764410350	Oplechovanie parapetov z hliníkového Al poplast. plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m	81,960	0,000	0,000
			1,8*33+1*4+1,25*4+0,84*8+0,855*8		81,960		
28	K	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	108,295	0,000	0,000
			5,64*18+3,375+0,6*3+0,8*2		108,295		
29	K	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,000	0,000	0,000

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

0,000

30	K	76711-1000	Dodávka a montáž okenných pásov	m	353,820	0,000	0,000
			1,8*4*32+(1+0,75)*2*4+(1,2+0,75)*2*4+(0,84+1,8)*2*8+(0,855+1,8)*2*8+(1,8+2,75)*2		353,820		
31	K	76711-1100	Montáž plastového okna	m	353,820	0,000	0,000
32	M	611 4B4705	Okno plast.2-kridlové O/O5+O -výš.180, šír.180 cm	kus	32,000	0,000	0,000
33	M	611 4B4706	Okno plast.1-kridlové OS -výš.75, šír.100 cm	kus	4,000	0,000	0,000
34	M	611 4B4707	Okno plast.1-kridlové OS -výš.75, šír.125 cm	kus	4,000	0,000	0,000
35	M	611 4B4708	Okno plast.1-kridlové OS -výš.180, šír.84 cm	kus	8,000	0,000	0,000
36	M	611 4B4709	Okno plast.1-kridlové OS -výš.180, šír.85,5 cm	kus	8,000	0,000	0,000
37	M	611 4B4710	Okno plast.3-kridlové S+S+P -výš.275, šír.180 cm	kus	1,000	0,000	0,000
38	K	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,000	0,000	0,000

VP - Práce navyč

0,000

	K						0,000
--	---	--	--	--	--	--	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000

## SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2014-004

**Stavba:** Zdravotné stredisko - zníženie energetickej náročnosti objektu  
stavebnými úpravami

JKSO:

Miesto: Štiavnik

KS:

Dátum: 27.01.2014

Objednávateľ:

Obec Štiavnik

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČO DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

ARKON ATELIÉR

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing. Gabčová

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtov 0,00

Ostatné náklady zo súhrnného listu 0,00

**Cena bez DPH 0,00**

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

**Cena s DPH v EUR 0,00**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

## REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2014-004  
Stavba: Zdravotné stredisko - zníženie energetickej náročnosti objektu  
stavebnými úpravami  
Miesto: Štiavnik Dátum: 27.01.2014  
Objednávateľ: Obec Štiavnik Projektant: ARKON ATELIÉR  
Zhotoviteľ: Spracovateľ: Ing. Gabčová

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtov</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2014-004a	Výmena okien	0,00	0,00
<b>2)</b>	<b>Ostatné náklady zo súhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ostatné náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>